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Gultigkeit

Dieses Dokument gilt zusatzlich zu unserem Angebot und gilt als rechtsverbindlich bei unterfertigter
Annahme des Angebotes (= Auftrag).

Vertragsgegenstand
Die Grundlagen des Vertrages haben in nachstehender Reihenfolge Gultigkeit:
a. Das unterschriebene Angebot oder ein Auftragsschreiben

b. unsere AGB’s — Teile hiervon kdnnen von dem ABGB abweichen. Diese Abweichungen
sind vorrangig zum ABGB.

c. die gesetzlichen Bestimmungen des ABGB

Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer wird mit der Erbringung der aufgezéhlten Leistungen laut unterschriebenem
Angebot oder Auftrag beauftragt.

Zeitplan

Der Beginn sowie Zwischen- und Endtermine der zu erbringenden Leistungen werden im Angebot
festgelegt. Die Einhaltung dieser Termine durch den Auftragnehmer setzt voraus, dass der
Auftraggeber seinerseits alle von ihm geforderten Entscheidungen rechtzeitig trifft und alle die
Grundlage fur die vertragsgegenstandlichen Leistungen bildenden Unterlagen rechtzeitig beistellt.

Beistellung von Unterlagen und Verzdgerungen

Der Auftraggeber verpflichtet sich dazu, alle erforderlichen Unterlagen die zur Auftragserfiillung
des Auftragnehmers erforderlich sind, bei Auftragsunterfertigung jedoch spéatestens bis zum
vereinbarten Termin unverziglich und kostenlos zur Verfigung zu stellen, sodass eine
durchgehende Bearbeitung des Projektes mdglich ist. Wird kein Termin fur die Lieferung der
Unterlagen fixiert, so gilt das Datum der Auftragsunterfertigung als Zusendungsdatum vereinbart.
Fallt der Zusendungstermin auf einen Feiertag, so gilt der darauffolgende Werktag als vereinbart.
Betriebsurlaube sowie Urlaube des Bauherrn oder dessen Angestellten verlangern das
Zusendungsdatum nicht! Verzdgerungen seitens des Auftraggebers l6sen keinen Stopp oder
Aufschub der Anfangs- und Zwischenzahlungsziele aus, bewirken aber, sofern ein
Erfullungsenddatum vereinbart wurde, eine automatische Verlangerung des Erfillungsenddatums.
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Weiters ist der Auftragnehmer berechtigt, trotz vergeblicher wiederholter Aufforderungen (3x) an
den Auftraggeber zur Ubersendung der erforderlichen Unterlagen zur Auftragserfiillung eine
Leerstandszeit zu verrechnen. Die Verrechnung beginnt eine Woche nach der dritten Aufforderung
und wird nach tatsachlichem Aufwand pro Stunde mit einem Stundensatz von 85€ Netto zzgl. 20%
USt verrechnet. Der Zustellungszeitraum der Aufforderungen hangt vom Projekt hab, maximal aber
werden alle Aufforderungen (3x) innerhalb von sechs Wochen, ab urspringlich vereinbartem
Zeitpunkt gestellt.

5.2 Wird ein vereinbarter Zeitplan durch den Auftraggeber mehr als 14 Tage unberechtigt oder

unbegriindet verzdgert, so werden die bis dahin und folgende laufende Kosten (Biro, Personal,
etc.) bis zur Wiederaufnahmemaoglichkeit unserer Tatigkeiten anteilig dem Projekt verrechnet.
Interne lange Weisungsketten sowie Urlaube, Betriebsurlaube, Krankenstdnde und
Personalausfélle des Auftraggebers und dessen Angestellten gelten nicht als begriindete
Verzbgerungen.
Die Aufteilung erfolgt auf alle laufende Projekte die zur gleichen Zeit im Unternehmen bearbeitet
werden. Die Personalkosten sind dem Angebot zu entnehmen und kénnen sich jahrlich mit der
Falligkeit 01.05. an den Kollektivvertrag fur Angestellte der Baugewerbe und der Bauindustrie
angepasst andern.

5.3 Ebenso sind Verzdgerungen durch den Auftraggeber zu behandeln, wenn auf unsere schriftlichen,
telefonischen oder persénlichen Nachfragen, die der Leistungserfullung und Zeitplaneinhaltung
unsererseits dienen, keine Antworten binnen 14 Tagen folgen.

6. Interessenswahrung und Beratung

6.1 Der Auftragnehmer ist aufgrund des zwischen ihm und dem Auftraggeber bestehenden
Treueverhaltnisses im Rahmen der von ihm Ubernommenen Pflichten zur Wahrung der
Auftraggeberinteressen verpflichtet. Es ist ihm insbesondere nicht gestattet, etwaige Vorteile, die
ihm von dritter Seite angeboten werden, anzunehmen. Sonst erzielte Vorteile hat er zur Ganze an
den Auftraggeber herauszugeben.

6.2 Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber im Rahmen seiner vertraglichen Pflichten tber die fur die
Durchfuhrung des Projektes relevanten Umstande mit der ihm als Fachmann obliegenden Sorgfalt
zu beraten und sein Fachwissen im Hinblick auf eine technisch einwandfreie und wirtschaftliche
Planung und Ausfiihrung einzusetzen. Sofern nichts anderes vereinbart wird, hat die Leistung des
Auftragnehmers dem Stand der technischen Wissenschaften zu entsprechen.

6.3 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber jederzeit Auskunft Gber die mit der Erfullung seiner
vertraglichen Pflichten im Zusammenhang stehenden Fragen zu erteilen und die Winsche und
Anweisungen des Auftraggebers zu beriicksichtigen. Hat der Auftragnehmer bei Anwendung
pflichtgemaRer Sorgfalt Bedenken hinsichtlich der ZweckmaRigkeit oder der Eignung der
Auftraggeberwiinsche und -anweisungen, so hat er diese dem Auftraggeber im Rahmen seiner
Warn- und Aufklarungspflichten mitzuteilen.

6.4 Besteht der Auftraggeber trotz der Warn- und Aufklarungspflichten des Auftragnehmers auf eine
gewahlte Ausfihrung des Auftraggebers, so ist der Auftragnehmer schad- und klaglos von allen
behdrdlichen, rechtlichen, terminlichen und kostentechnischen erfolgten oder folgenden Belangen
zu halten.

Diese Ausfuhrungen kénnen demonstrativ sein:

o Planungs- und Detailentwirfe des Auftraggebers, welche nicht oder bereits mit den Behdrden
vom Auftraggeber vorbesprochen und nicht oder bereits von den Behérden freigegeben
worden sind

o  Hinweise auf den Baugrund

o Hinweise auf erforderliche nachbarrechtliche und/oder behdrdliche Genehmigungen
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6.5 Der fiir den Auftragnehmer dadurch entstehende Mehraufwand (z.B.: Anderung der Planungen,
Einsatz von zusatzlichem Personal, etc.) wird nach tatsachlich erbachtem Aufwand mit den im
Angebot angefuhrten Einheitssatzen verrechnet.

7. Weisungen des Auftraggebers

7.1 Erteilt der Auftraggeber dem Auftragnehmer Weisungen, die nicht der Erfiillung der Leistung
dienen, so sind diese Weisungen unwirksam.

Demonstrative Beispiele:

o der Auftragnehmer darf nicht mit den Behorden fur die Erstellung von Einreichplanen
kommunizieren

o der Auftragnehmer darf nicht mit Konsulenten, Baufirmen, etc. kommunizieren

7.2 Besteht der Auftraggeber dennoch auf seine Weisungen wird der Auftragnehmer automatisch
damit aus seiner Haftung, eine technisch einwandfreie, termingerechte und wirtschaftliche Planung
und Ausfuhrung zu liefern, entbunden und weiters halt der Auftraggeber den Auftragnehmer schad-
und klaglos von allen behdrdlichen, rechtlichen und kostentechnischen erfolgten oder folgenden
Belangen.

7.3 Der fiir den Auftragnehmer dadurch entstehende Mehraufwand (z.B.: Anderung der Planungen,
Einsatz von zusétzlichem Personal, etc.) wird nach tatsachlich erbachtem Aufwand mit den im
Angebot angefiihrten Einheitssatzen verrechnet.

8. Haftung des Auftragnehmers
8.1 Der Auftragnehmer haftet nicht fir die Richtigkeit von Vorlagen des Auftraggebers.

8.2 Hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine Vorlage, Entwurf, Kalkulation, oder Ahnliches
geliefert, welche vorab durch den Auftraggeber mit den Behérden abgeklart und von ihnen und
oder dem Auftraggeber freigegeben wurden, so geht der Auftragnehmer davon aus, dass der
Auftraggeber alle gangigen und giltigen Bauordnungen, ONormen, OIB-Richtlinien, etc.
eingearbeitet hat keine weiteren Aufforderungen, fur die oben genannten Unterlagen, durch die
Behorden erfolgen. Ist es aber der Fall, so ist der Auftragnehmer aus seiner Haftung, eine technisch
einwandfreie, termingerechte und wirtschaftliche Planung und Ausfihrung zu liefern, entbunden
und weiters halt der Auftraggeber den Auftragnehmer schad- und klaglos von allen behérdlichen,
rechtlichen und kostentechnischen erfolgten oder folgenden Belangen. Ausgenommen von den
oben angefiihrten Unterlagen sind die folgenden Ausfuhrungsleistungen des Auftragnehmers nach
der Ubernahme jener Unterlagen auf deren Basis er seine Leistungen aufbaut.

8.3 Der fiir den Auftragnehmer dadurch entstehende Mehraufwand (z.B.: Anderung der Planungen,
Einsatz von zusétzlichem Personal, etc.) wird nach tatséchlich erbachtem Aufwand mit den im
Angebot angefiihrten Einheitssatzen verrechnet.

8.4 Der Auftragnehmer haftet ansonst fur eine technisch einwandfreie, termingerechte und
wirtschaftliche Planung und Ausfiihrung.

9. Moéglichkeit zur Verbesserung der Leistung

Hat der Auftragnehmer wéahrend der Erfiillung seiner Leistungen Mé&ngel erbracht, welche fir den
Auftraggeber keinen zeitlichen Verzug und/oder Mehrkosten verursacht hat, so ist dem
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Auftragnehmer die Mdglichkeit zur Verbesserung seiner Mangel auf seine Kosten unbedingt zu
ermdglichen.

10. Rucktritt vom Vertrag

10.1  Mangel die in Punkt 9 beschrieben werden, bewirken keinen Rucktritt vom Vertrag. Ebenso gilt ein
interner Bearbeitungsaufwand des Auftraggebers auf Nachfragen vom Auftragnehmer, der fur die
Erfullung der Leistungen des Auftragnehmers erforderlich sind, nicht als Ricktrittsgrund.

10.2  Sofern der Auftraggeber selbst vom Fach ist und/oder an der weiteren Planung und/oder mit der
Bauausfiihrung beteiligt ist, hat er auch ein Prif- und Warnpflicht gegentiber den Leistungen des
Auftragnehmers. Sofern der Auftraggeber aus dieser Sphére heraus einen Mangel aufzeigt,
berechtigt dies nicht zu einem Rucktritt.

10.2  Sind von einem Auftraggeber mehrere Projekte an den Auftragnehmer vergeben worden, so sind
diese nicht kumuliert zu betrachten.

10.3  Der Ricktritt bzw. die einseitige vorzeitige Auflésung dieses Vertrages ist nur aus wichtigem Grund,
der einem der Vertragspartner eine Fortsetzung des Vertragsverhéltnisses unzumutbar machen
wirde, moglich. Als wichtiger Grund gilt insbesondere

a. fur den Auftraggeber
o wenn sich der Auftragnehmer fortgesetzt vertragswidrig verhalt;
o wenn der Auftragnehmer trotz Nachfristsetzung mit der Leistungserbringung in Verzug ist.

b. fur den Auftragnehmer
o wenn eine vom Auftraggeber angeordnete Unterbrechung der Leistung langer als 2 Monate
dauert, es sei denn, der Auftraggeber Gbernimmt bis zum Fortfall des
Unterbrechungsgrundes die laufenden Kosten entsprechend Punkt 5 dieses Vertrages;
o wenn der Auftraggeber die ordnungsgemaéafe Erbringung der Leistung vereitelt.

10.4  Der Rucktritt vom Vertrag ist schriftlich zu erklaren.

10.5 Erfolgt der Ricktritt vom Vertrag oder ein Widerruf Gbertragener Leistungen aus einem Grund, den
der Auftraggeber zu vertreten hat, so geblhrt dem Auftragnehmer das gesamte vereinbarte Entgelt
unter Abzug der ersparten Aufwendungen bzw. des anderweitigen Erwerbs, fir die pauschal ein
Abzug von 60 % des Entgelts fur die bis zum Tage der Vertragsauflésung noch nicht erbrachten
Leistungen festgelegt wird (§ 1168 ABGB).

10.6  Erfolgt der Riicktritt vom Vertrag oder ein Widerruf Gibertragener Leistungen aus einem Grund, den
der Auftragnehmer zu vertreten hat, so steht ihm nur das Entgelt fiir diejenigen Leistungen zu, die
er bis zum Tage des Rucktritts erbracht hat.

10.7 Davon unberiihrt bleibt der jedem Vertragspartner gegen den anderen Teil wegen dessen
Verschulden an der vorzeitigen Vertragsauflosung nach den einschlagigen gesetzlichen
Vorschriften zustehende Schadenersatzanspruch.

10.8 Injenen Fallen, in denen eine Ausfiihrung des Werkes aus anderen als den in den oben genannten
Punkten geregelten Griinden unterbleibt, gilt § 1168 Abs 1 ABGB — mit der Ausnahme des Ersatzes
durch anderweitige Verwendung erworben oder zu erwerben absichtlich versaumt hat.
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11. Honorar
11.1  Die Leistungen des Auftragnehmers werden auf Basis des Angebotes vergltet.

11.2  Andert sich der Kollektivvertrag wéhrend der vereinbarten Bearbeitungszeit so gelten die
Einheitssatze des Angebotes bis zum Ende der vereinbarten Bearbeitungszeit.

11.3 Verlangert sich die Bearbeitungszeit aus Griinden die nicht in der Sphéare des Auftragnehmers
liegen, so werden ab dem Ende der vereinbarten Bearbeitungszeit die Einheitsséatze der
angebotenen Leistungen um die kollektivvertragliche Anpassung der Bruttogehdlter erhoht. Die
Erhéhung erfolgt um jene Differenz, zwischen dem Kollektivvertrag in der Anbotsphase und dem
neuen Kollektivvertrag bei Ende der vereinbarten Bearbeitungszeit.

11.4  Unvorhergesehene Mehrleistungen durch auRergewdhnliche Ereignisse (z.B. héhere Gewalt) sind
gesondert mit dem Einheitssatz laut Angebot und der Erhéhungen laut Punkt 11.3 zu honorieren.

11.5 Ein unberechtigtes Einbehalten einer Anzahlungs-, Teil- oder Schlussrechnung fiihrt automatisch
zur Rechnungslegung der gesamten Auftragssumme durch den Auftragnehmer und zur Zahlung
durch den Auftraggeber binnen 14 Tagen.

Grinde fur das unberechtigte Einbehalten kénnen unteranderem sein:

o Mitwirken bzw. Stoéren des Auftraggebers bei der Ausfihrung der Leistungen des
Auftragnehmers vor den Behorden

o Anderungswiinsche der Behorden im Zuge der Einreichung, welche personlich, per Mail oder
schriftlicher Aufforderung durch die Behdrden an den Auftragnehmer und/oder Auftraggeber
erfolgen.

11.6 Alle Kosten, die der Auftragnehmer fur die Einbringung seiner Honorare gegeniber dem
Auftraggeber, weil der Auftraggeber die Zahlungen unberechtigt zurtickhalt, aufwenden muss,
werden dem Auftraggeber eins zu eins weiterverrechnet.

12. Zahlungsbedingungen

12.1 Der Auftragnehmer ist berechtigt, seine Anspriche durch Vorlage von Anzahlungs-, Teil- und
Schlussrechnungen féllig zu stellen.

12.2  Die Verrechnung erfolgt bei:
a. Planungen bis 1.000,00 € 50% Anzahlung nach Auftragserteilung
50% nach Abgabe Plane bei Behérden/Bauherrn

bis 5.000,00 € 50% Anzahlung nach Auftragserteilung
45% nach einem Monat
5% nach Abgabe Plane bei Behdrden/Bauherrn

bis 10.000,00€ 50% Anzahlung nach Auftragserteilung
25% nach einem Monat
20% nach dem zweiten Monat
5% nach Abgabe Plane bei Behdrden/Bauherrn

bis 60.000,00€ 35% Anzahlung nach Auftragserteilung
20% nach einem Monat
20% nach dem zweiten Monat
20% nach dem dritten Monat
5% nach Abgabe Plane bei Behdrden/Bauherrn
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b. Energieausweis/Bauphysik 100% nach Abgabe bei Behdrden/Bauherrn
c. SiGe-Plan 100% nach Abgabe beim Bauherrn
d. BauKo monatlich, aliquot auf die Bauzeit aufgeteilt

e. LV-Erstellung samt Massenermittlung

bis 15.000,00 € 40% Anzahlung nach Auftragserteilung
20% nach einem Monat
15% nach dem zweiten Monat
10% nach dem dritten Monat
10% nach dem vierten Monat
5% nach Abgabe beim Bauherrn

bis 30.000,00 € 35% Anzahlung nach Auftragserteilung
20% nach einem Monat
20% nach dem zweiten Monat
10% nach dem dritten Monat
10% nach dem vierten Monat
5% nach Abgabe beim Bauherrn

f.  Ausschreibung inkl. Erstellung Preisspiegel samt Vergabegesprache und Vergabe fir
Einzelvergaben (exkl. TGA)

Wie Punkt e.

g. OBA - Ortliche Bauaufsicht inkl. Technische Oberbauleitung, AufmaR- Rechnungspriifung
und Zahlungsfreigaben sowie Terminplanerstellung, -iberwachung und -steuerung

monatlich, aliquot auf die Bauzeit aufgeteilt
h. OBA - Férmliche Ubernahme und Dokumentation

50% bei Beginn der Mangelbegehung
50% nach Ubergabe der Dokumentationsmappe

i. Behebung Ubernahmemaéngel exkl. TGA bzw.
Bauschadenabwicklung mit Verursacherfeststellung exkl. TGA

monatlich, nach tatséachlichem Aufwand
j-  Sonstige Leistungen
Prompt nach erfolgtem Aufwand

Alle héheren Angebotssummen, die Uber die hier angefiihrten hinausgehen, sind gesondert zu
vereinbaren.

Werden Leistungen friher fertig gestellt, so sind auch die offenen Leistungssummen friher zu
begleichen.

12.2  Anzahlungs-, Teil- und Schlussrechnungen werden innerhalb von 14 Tagen, jeweils nach
Rechnungslegung ohne Abzug (ohne Skonto oder Ahnliches) fallig. Der Auftragnehmer ist
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berechtigt, auch bei Teilrechnungen die USt in der gesetzlichen Hohe (derzeit 20 %) auszuweisen
und in Rechnung zu stellen.

12.3  Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen vereinbart.
Bei nicht eingelangten Zahlungen wahrend des Zahlungszieles, werden nach Ablauf des
Zahlungszieles pro angefangener Woche 3,0% Verzugszinsen auf die Nettosumme samt 100,00
Euro Mahngebiihren je Mahnung nachverrechnet. Die Mahnungen folgen wdchentlich.

12.4  Bis zur Bezahlung der abschlieBenden Rechnung bleiben alle vom Auftragnehmer verfassten
Unterlagen (Plane, Berechnungen, etc.) in dessen Eigentum und durfen nicht durch den
Auftraggeber verwendet und nicht an Dritte zur weiteren Verwendung weitergegeben werden.

125 Die Verrechnung der SUB-Leistungen erfolgt direkt mit den SUB-Firmen. Nur der
Projektmanagementaufschlag fir den Auftragnehmer wird durch den Auftragnehmer in den
Rechnungen verrechnet.

13. Eigentumsvorbehalt

13.1 Alle Sachen und Unterlagen (Plane, Berechnungen, etc.) werden unter Eigentumsvorbehalt
Ubergeben und verbleiben bis zur vollstdndigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers.

13.2  Bei Zurlckforderung bzw. Zuriicknahme der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Sache liegt nur
dann ein Ricktritt vom Vertrag vor, wenn dieser ausdrucklich erklart wird.

13.3  Der Auftraggeber tragt das volle Risiko fur die Vorbehaltssache, insbesondere fur die Gefahr des
Unterganges, des Verlustes oder der Verschlechterung.

14. Aufrechnungsverbot

Die Kompensation der Honorarforderung des Auftragnehmers mit allfélligen Gegenforderungen,
aus welchen Grunden auch immer, ist unzuldssig (gilt nicht bei Verbrauchergeschaften).

15. Urheberrecht - Leistungsschutz

15.1 Das Urheberrecht wund die daraus resultierenden Verwertungsrechte an dem
vertragsgegenstandlichen Werk (z.B. Planen, Skizzen, Modellen und sonstigen Dokumentationen
und Schriftstiicken) verbleiben auch nach Zahlung des Entgelts beim Auftragnehmer. Davon
umfasst ist insbesondere auch das Recht der Ausfiihrung oder Ab&nderung des Bauwerks bzw.
des Nachbaus durch Diritte.

15.2  Der Auftragnehmer hat das Recht, von ihm im Zuge der Auftragsabwicklung (auch in digitaler Form)
erhobene Daten ohne Einschrankung zu benitzen. Sie kénnen insbesondere auch zur Erfiillung
eines neuen Auftrages verwendet werden.

15.3 Hinsichtlich der vertragsgegensténdlichen planlichen Unterlagen hat der Auftragnehmer das Recht,
diese fir wissenschaftliche Zwecke und zur Prasentation seines Schaffens zu verwenden. Eine
Weitergabe von Planen an Dritte bedarf der Zustimmung des Auftraggebers.

15.4  Nur bei vollstéandiger Erfillung dieses Vertrages erhalt der Auftraggeber das Recht, die Leistungen
des Auftragnehmers fiir den vereinbarten vertraglichen Zweck zu benitzen. Eine Weitergabe
dieser Leistungen an Dritte und die Verwendung fur weitergehende Zwecke ist ohne Zustimmung
des Auftragnehmers unzulassig. Wird der vereinbarte Verwendungszweck Uberschritten, so haftet
der Auftragnehmer keinesfalls fur Nachteile, die dem Auftraggeber oder Dritten erwachsen.
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16. Aufbewahrung von Unterlagen

Die Originalzeichnungen und -schriftstiicke verbleiben grundsétzlich beim Auftragnehmer, der sie
ordnungsgemafl zu verwahren hat. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber auf
dessen Verlangen Vervielfaltigungen der Unterlagen gegen Kostenersatz auszuhéndigen.

Die Aufbewahrungspflicht endet grundséatzlich 7 Jahre nach Abnahme der Leistungen, doch kann
sich der Auftragnehmer wahrend dieser Zeit durch Herausgabe der Unterlagen an den
Auftraggeber von seiner Verwahrungspflicht befreien.

17. Vertretung

Fur den Fall einer unvorhergesehenen langer dauernden Verhinderung des Auftragnehmers in der
Ausiibung seiner beruflichen Tatigkeit (z. B. durch Krankheit, Unfall) wird ein noch zu benennender
Vertreter des Auftragnehmers bestellt.

18. Haftung und Schadenersatz

18.1  Sofern nichts anderes vereinbart wird, hat die Leistung des Auftragnehmers dem Stand der Technik
Zu entsprechen.

18.2 Samtliche Schadenersatzanspriiche sind in Fallen leichter Fahrlassigkeit ausgeschlossen. Das
Vorliegen von leichter bzw. grober Fahrléssigkeit hat der Geschadigte zu beweisen (gilt nicht bei
Verbrauchergeschéften).

Im Falle der Inanspruchnahme kann der Auftragnehmer verlangen, dass er selbst mit der
Beseitigung des Schadens beauftragt wird.

18.3 Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass Plane und sonstige Unterlagen nur nach
behdrdlicher Genehmigung und ausdricklicher Freigabe durch den Auftragnehmer zur Ausfiihrung
verwendet werden durfen.

19. Schieds- und Gerichtsstandvereinbarung

19.1  Zur Entscheidung Uber séamtliche sich aus dem vorliegenden Vertrag zwischen den Vertragsteilen
ergebende Rechtsstreitigkeiten ist unter Ausschluss der ordentlichen Gerichtsbarkeit priméar ein zu
diesem Zwecke im Einzelfall zusammentretendes Schiedsgericht berufen. Die Entscheidung des
Schiedsgerichtes ist endgultig und fur beide Vertragsteile bindend.

19.2  Sitz des Schiedsgerichtes ist der Ort des Kanzleisitzes des Auftragnehmers. Das Schiedsgericht
entscheidet mit Stimmenmehrheit.

19.3  Ansonsten finden die 88 577 folgende ZPO Anwendung.

19.4  Sollte das Schiedsgericht, aus welchen Grinden immer, nicht zustande kommen, oder einer Klage
auf Aufhebung des Schiedsspruches stattgegeben werden, ist fir alle aus dem gegenstéandlichen
Vertrag resultierenden Streitigkeiten ausschlie3lich das sachlich zusténdige Gericht in Wien
zustandig.

Anmerkung: Gilt nicht fur Verbrauchergeschafte gem. Konsumentenschutzgesetz.
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20.

21.

22.

23.

24.

Rechtswahl

Auf diesen Vertrag findet dsterreichisches Recht Anwendung. Dies gilt auch fir die Ausfullung von
Lucken und fur die Frage der Wirksamkeit der von den Vertragspartnern getroffenen
Vereinbarungen.

Erfullungsort

Der Kanzleisitz des Auftragnehmers ist Erfullungsort.

Vertragsanderungen

Anderungen und Ergéanzungen des Vertrages bedurfen zu ihrer Giiltigkeit der Schriftform.

Verjahrung

Die Anspriche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer wegen nicht vertragsméaRiger
Erfullung und auf Schadenersatz verjahren in 2 Jahren, sofern das Gesetz nicht eine kirzere
Verjahrungsfrist ~ vorsieht. Fur  Vertrdge  mit  Verbrauchern im  Sinne  des
Konsumentenschutzgesetzes gelten die gesetzlichen Verjahrungsfristen.

Nachtragliche Leistungen
Nach  der  Schlussabnahme  zur  Feststellung oder zur  Durchsetzung  von

Gewabhrleistungsanspriichen und zur Uberwachung von Gewaéhrleistungsarbeiten erbrachte
Leistungen sind gesondert zu vergiten.
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